



ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Márcia Regina Pereira Paiva
Secretaria Executiva de
Gestão de Suprimentos
Matr.: 27099



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PROC. Nº	2021026709
FOLHA Nº	45
ASS.	26858
PMAR	
PROC. Nº	2021026709
FOLHAS	243
Almeida: 26770	
RÚBRICA	


PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (C.E.M.) - JAPUÍBA Rua Pref. João Gregório Galindo, S/N – Japuíba, Angra dos Reis - RJ, 23934-695, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

. Reforma em unidades de saúde ;



Cristiano A. Manhães Silveira
Arquiteto – Matr. 26.758