



ANEXO VIII


PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Márcia Regina Pereira Paiva
Secretaria-Executiva de
Gestão de Suprimentos
Matr.: 27099




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Planejamento e Parcerias
Assessoria Institucional / Escritório de Projetos

ASINI



PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Construção de Mirante situado na praia das gordas no bairro Bonfim— Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insuetos necessários à sua perfeita execução).



1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Construção em concreto armado.




PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a Construção de Infraestrutura na Orla do Município de Angra dos Reis – Mirante da Praia das Gordas – Bonfim – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

. Construção de mirantes;



André Luis G. A. Pimenta
Secretário de Planejamento e Parcerias
Matrícula nº 11755