




ANEXO VIII
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Marcia Pereira Brito
Secretaria Executiva de
Gestão de Suprimentos
Angra dos Reis




PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Construção de Infraestrutura no Parque Municipal Natural da Mata Atlântica (Parque da Cidade), Convênio 909074/2020 – Bairro Enseada – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução.

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Drenagem Pluvial;
- Pavimentação;
- Terraplanagem;





Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas
Engenheiro Civil – Matr. 21.019