



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2022019667

Folha nº 265

Rubrica: 827374


## ANEXO VIII PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Márcia Regina Pereira Pinho  
Secretaria Executiva de  
Gestão de Suprimentos  
Matr.: 21959



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Proc. nº 2022019667  
FOLHAS 266  
28343



## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a REFORMA DA CASA DE CULTURA DO ABRAÃO – situado na Vila do Abraão – Ilha Grande - 3º distrito de Angra dos Reis – RJ, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução.

### 1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

Preparo das superfícies e pintura, revisão de portas, gradis e janelas.

Angra dos Reis, 13 de maio de 2022.

KÁTIA DOS SANTOS  
Arquiteta – Matr. 27944