



ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Márcia Regina Pereira Paiva
Secretaria-Executiva de
Gestão de Suprimentos
Matr.: 27099



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

P.M.A.R.
PROC Nº 2022019457
FOLHA 04
27563
MUBRICA

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Implantação de Drenagem, Contenção e Pavimentação na Estrada Francisco Jerônimo, Paraíso e Floresta – Bairro Ariró – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução.

PMAR
PROC. Nº 2022019457
FOLHAS 307
27563

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Drenagem Pluvial;
- Pavimentação Asfáltica em CBUQ;
- Contenção em Enrocamento;



Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas
Engenheiro Civil – Matr. 21.019